

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ MP๗-๘๙๖๕-AGZ : จัดซื้อ ALUMINUM INGOT จำนวน ๑,๒๘๗ เมตริกตัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
๓. วงเงินงบประมาณจัดสรร ๑๔๖,๙๒๑,๗๓๒.๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๓
กำหนดราคากลางเฉพาะค่าดำเนินการจัดซื้อ ALUMINUM INGOT ราคากลางประกอบด้วย
BAL%, BAL Fix ดังนี้ BAL% = ๙.๐๓% ของราคา LME ๑ วันก่อนเสนอราคา
BAL Fix = ๑๖๔.๑๔ USD/ตัน โดยราคากลางในการซื้อ ALUMINUM INGOT
คำนวณได้จากสมการ ดังนี้

$$P_{Al} = [A_{Al}(1+B_{Al}\%/100) + B_{Al}\text{ Fix}] \times C \times W \times (1+T/100)$$

$$P_{Al} = \text{ราคากลางในการซื้อ Aluminum Ingot (บาท)}$$

$$A_{Al} = \text{ราคาโลหะตลาดลอนดอน (London Metal Exchange, LME) ๑ วันก่อนวันเสนอราคา (USD/ตัน)}$$

$$B_{Al}\%, B_{Al}\text{ Fix} = \text{ค่าดำเนินการในการซื้อโลหะ}$$

$$C = \text{อัตราแลกเปลี่ยน ๑ วันก่อนเสนอราคา (บาท/USD)}$$

$$W = \text{น้ำหนักโลหะที่ซื้อทั้งหมด (ตัน)}$$

$$T = \text{ภาษีมูลค่าเพิ่ม (\%)}$$
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามมาตรา ๔ (๖) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน โดยใช้ตาม
บันทึกข้อความเลขที่ บ.ฟวฟ. ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายภคินทร์ ศิริวัลย์	กรรมการฯ
๖.๓ นายศุภโชค นิยมอุ่ม	กรรมการฯ
๖.๔ นายปกรณ์ สิทธิวงศ์	กรรมการฯ