บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ประมาณราคา ค่าจ้างเหมางานช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามใบสั่งงาน ผอต.เลขที่ ว.6500838 ลว.14 ก.พ. 2565 ประมาณราคา กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกออกแบบสายอากาศ แผนกออกแบบสายใต้ดิน แผนกออกแบบระบบวงจรตาข่าย กองออกแบบด้านไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา REV. 00

ผู้ประมาณการ.....ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้างานตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกอง.....

(นายศราวุธ วิจิตรภัทร์) (นายสุรวุฒิ สุนทโรดม) (นายวินัย คูณกลาง) (นายสมศักดิ์ น้อยชม / นายประดิษฐ โกศัยสุนทร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ระยะเวลา		ราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	**ส่วนที่ 1 (ค่าจ้างเหมางานช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน)**								
	ค่าจ้างเหมางานช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับปฏิบัติงานที่ แผนกออกแบบสายอากาศ แผนกออกแบบสายใต้ดิน แผนกออกแบบระบบวงจรตาข่าย กองออกแบบด้านไฟฟ้า	3	คน	1	เดือน	20,468.00	61,404.00	61,404.00	
	รวมเป็นเงิน ค่าจ้างเหมางานช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 คน/ 12 เดือน							736,848.00	
	ค่าดำเนินการ ค่าโสหุ้ย กำไร 10 %							73,684.80	
	รวมเป็นเงินส่วนที่ 1 (ค่าจ้างเหมางานช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน)							**810,532.80**	
2	**ส่วนที่ 2 (ค่าจ้างจัดทำงานพิเศษล่วงเวลา)**								
	ค่าจ้างจัดทำงานพิเศษล่วงเวลาร้อยละ 20 ของค่างานต่อหน่วยส่วนที่ 1 การไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายให้ตามที่ปฏิบัติงานจริง และไม่เกินจำนวนที่เสนอราคา	3	คน	1	เดือน	4,093.60	12,280.80	12,280.80	
	รวมเป็นเงินค่าจ้างจัดทำงานพิเศษล่วงเวลา จำนวน 3 คน/ 12 เดือน							147,369.60	
	รวมเป็นเงินส่วนที่ 2 (ค่าจ้างทำงานพิเศษล่วงเวลา)							**147,369.60**	
	รวมเป็นเงิน (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2)							**957,902.40**	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							**67,053.17**	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**1,024,955.57**	