

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่สปอตโฆษณาของ กฟน. ประจำปี 2564 ในช่วงรายการ“เพื่อประชาชน” ทางช่อง 5

หน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง

ปีงบประมาณ: 2564

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 130318763

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน: บริษัท โอเค แมส จำกัด

วันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 17/02/2021

แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สิน: ของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 100,000.00บาท

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 100,000.00บาท

วัตถุประสงค์: เพื่อเผยแพร่สปอตโฆษณาของ กฟน.

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม: จ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่สปอตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564 ในช่วงรายการ “เพื่อประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สปอตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564 ในช่วงรายการ “เพื่อประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ระยะเวลาในการเผยแพร่ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 17.30 – 18.00 น. ดังนี้
 - 1.1 ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สปอตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ความยาว 30 วินาที ในช่วงรายการ “เพื่อประชาชน” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 นาที
 - 1.2 ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่ VTR Logo การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนในช่วงรายการ “เพื่อประชาชน” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
 - 1.3 ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่ Logo การไฟฟ้านครหลวง มุมจอในรายการ “เพื่อประชาชน” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
2. ผู้รับจ้างต้องสรุปการมอบเงินโครงการเผยแพร่สปอตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งให้การไฟฟ้านครหลวงภายในวันที่เผยแพร่หรือในวันรุ่งขึ้นผ่านทางไลน์ หรือ อีเมล ระหว่างวันที่ 6 – 28 มีนาคม 2564
3. ห้ามผู้รับจ้างนำสปอตส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปเผยแพร่บนสื่ออื่นนอกจากรายการ “เพื่อประชาชน” โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้านครหลวง
4. ผลผลิตที่เกิดจากงานจ้างนี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผู้รับจ้างไม่นำเอาผลผลิตส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้ และ/หรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้านครหลวง
5. ข้อกฎหมาย
 - 5.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จครบถ้วนจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานได้และแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น เพื่อผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานและส่งมอบงาน
 - 5.2 หากพ้นระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว

เสร็จจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่ได้ขยายให้ ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งหมดตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และหรือสัญญาจ้าง (กรณีที่มีการลดงานลดเงินค่าจ้าง ให้ปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งหมดก่อนลดเงินค่าจ้าง) แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่

ครบกำหนดส่งมอบงานตามที่ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาให้แล้วจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเสร็จสิ้น ยกเว้นเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นโดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เหตุอันสิ้นสุด ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้าง

เห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) โดยคำนวณจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6. การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแนบเอกสารจากสถานี เพื่อยืนยันการเผยแพร่สเปคโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงรายการ “เพื่อประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ตาม 1. มาพร้อมกับเอกสารส่งมอบงาน

7. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การไฟฟ้านครหลวง จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดเพียงงวดเดียว หลังจากที่ผู้รับจ้างได้เผยแพร่และส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องและครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจการจ้างของการไฟฟ้านครหลวง เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการ: หน่วยงานเดียว

รายการเบิกจ่าย

วันที่เบิกจ่าย	วันที่รายงาน	ประเภท สื่อ	ชื่อ สื่อมวลชน	ประเภท งปม.	แหล่ง ที่มา	จำนวนเงิน	ทรัพย์สิน	มูลค่า ทรัพย์สิน	จัดการ
21/05/2021	25/05/2021	วิทยุ โทรทัศน์	บริษัท โอเค แมส จำกัด	เงินบ ประมาณ	ของ หน่วย งาน	100,000.00			แก้ไข ▼

เพิ่มการเบิกจ่าย

[กลับไปหน้าโครงการ](#)